

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στην Ιεράπετρα σήμερα, 28/08/2018, ημέρα Δευτέρα έτους 2018 η Οργάνωση Παραγωγών ΈΒ Συνεταιρισμού Ιεράπετρας με έδρα στον Αλμυρό Ιεραπετρας, Τ.Κ. 72200. και με Α.Φ.Μ 096055528, Δ.Ο.Υ Αγίου Νικολάου. νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Φρονιμάκη Αντώνιο του Νικολάου, Πρόεδρο της Οργάνωσης Παραγωγών, η οποία ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) ανέλαβε την υλοποίηση τριετούς Προγράμματος Εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2018 - 2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 648/25291 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ.61/16616/2018 Απόφαση, που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «η Ο.Ε.Φ.» και

έχοντας υπόψη:

1. τον Καν.(ΕΕ) 1308/2013 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (Ενιαίος κανονισμός Κ.Ο.Α.).
2. τον κατ' εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
3. τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
4. την υπ' αριθ.397/18235/2017 .Υ.Α.
5. την υπ' αριθ. 28866-7/7/2018 απόφαση αναγνώρισης της Ο.Ε.Φ. ως Ο.Π ή Ε.Ο.Π.
6. την υπ' αριθ. 648/25291 Απόφαση Υπουργού για την έγκριση του προγράμματος της Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των οποίων υποβλήθηκε φάκελος για την αναγνώριση της Ένωσης ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), καθώς και πρόγραμμα εργασίας. Το πρόγραμμα εργασίας αξιολογήθηκε, τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός, καθώς και οι ανάλογες δράσεις προκειμένου να υλοποιηθούν κατά την τριετία 2018 - 2021.
7. Την υπ' αριθ. 61/16616/31/01/2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την τροποποίηση της αριθ.1308/2013 απόφασης «Έγκριση προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ. των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής όπως ισχύει».

Γνωστοποιεί την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχων για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας 2018-2021, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τεχνικές προδιαγραφές και οικονομικό μέρος

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής

2) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

Οι προσφορές, θα στέλνονται :

Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση του συνεταιρισμού

από την 18/10/2018 έως την 6/11/2018 και ώρα 14:00μ.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

3) Δικαιούμενοι συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

- α) φυσικά πρόσωπα,
- β) νομικά πρόσωπα
- γ) ενώσεις προμηθευτών

4) Διευκρινήσεις

Το κάθε ΑΦΜ μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά

Οι τιμές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α είναι χωρίς ΦΠΑ

Η κάθε προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει έστω για μία Δράση.

Δεν μπορεί το ίδιο ΑΦΜ να δώσει παράλληλα προσφορά στην ίδια Δράση για Παροχή Υπηρεσιών και Διαχείριση.

Στο ποσόν αυτό, συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τις μετακινήσεις του προσωπικού του Αναδόχου, η μεταφορά, η εκπαίδευση και ότι περιγράφεται στην προσφορά.

Για την είσπραξη της αμοιβής του ο Ανάδοχος εκδίδει προς την Ο.Ε.Φ. τα εκάστοτε προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις παραστατικά που αντιστοιχούν στο προς είσπραξη ποσό. Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται κατά την πληρωμή του Αναδόχου να του καταβάλει τον εκάστοτε οφειλόμενο Φ.Π.Α. του / των παραστατικού/ών και να παρακρατεί και να αποδίδει τυχόν προβλεπόμενους φόρους και τέλη.

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:

- α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

- β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
- γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
- δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

Περιεχόμενο της προσφοράς

Κάθε προσφορά περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:

2. **Οικονομική προσφορά** η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα
3. **Υπεύθυνη Δήλωση** του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος στην πρόσκληση ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου θα επισυνάψει αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας του όπως ισχύει.
4. **Υπεύθυνη δήλωση** του νομίμου εκπροσώπου ότι το πάγιο είναι καινούργιο, απαλλαγμένο από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα, από οποιοδήποτε χρέος, μεσεγγύηση, ενεχυρίαση, κατάσχεση, κάθε φιλονικία και διένεξη και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα, κατάλληλο για την χρήση την οποία προορίζεται.

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

Δεν υπάρχει εις βάρος τους

- Τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- Δωροδοκία
- Απάτη
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης(κύριας και επικουρικής).

Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική

πράξη.

Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την συμμετοχή του σε άλλου διαγωνισμού.

Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Δεν έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.

5) Υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για το ανατιθέμενο με την παρούσα έργο.

2. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο των Υπηρεσιών του αφορούν τον τομέα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ Β

Δράση Βii : Πρακτικές προστασίας εδάφους από την διάβρωση

Δράση Βiv : Εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ Γ

Δράση Γiii1 : Επιδεικτική Εφαρμογή Τεχνικών Μετρήσεων Ανθρακικού Αποτυπώματος

Δράση Γiii2 : Μοντέλα Διαχείρισης Ελαιώνων-Πρακτικές Επίδειξης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ Δ

Δράση Δi : Βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς και παράδοσης των ελιών

Δράση Δiv : Τεχνική Βοήθεια Μονάδας Επεξεργασίας Ελαιοκάρπου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ Ε

Δράση Εii : Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων στο Ελαιοτριβείο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤ

Δράση Στι : Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος

3. Περιγραφή Υπηρεσιών

Το φυσικό αντικείμενο του έργου του Αναδόχου περιλαμβάνει υπηρεσίες υποστήριξης της Ο.Ε.Φ. που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Έργου που έχει αναλάβει η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Καν (ΕΕ) 1308/2013 για το 1ο έτ.. υλοποίησης του Εγκεκριμένου Προγράμματος (Απρίλιος 2018 - Μάρτιος 2019).

4. Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιεί το έργο με βάση το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. και την Εγκεκριμένη Προσφορά του.
 - Ο Ανάδοχος οφείλει να διατυπώνει εγγράφως τυχόν ανάγκες και αιτήματα στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης της Ο.Ε.Φ., η κάλυψη των οποίων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση από την Ο.Ε.Φ. του Έργου.
 - Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην εκτέλεση του έργου κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμβασης και μετά από αυτή – για χρόνο ίσο με τον χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των πέντε ετών.
 - Ο Ανάδοχος πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο της υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και την εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης.
 - Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις μερικής ή ολικής μη πραγματοποίησης ενεργειών του Έργου, εφόσον ο ίδιος έχει προβεί στις ενέργειες που απορρέουν από τα περιγραφόμενα στην Σύμβαση καθήκοντά του και ειδικότερα να ενημερώνει εγγράφως την Ο.Ε.Φ. όταν λαμβάνει γνώση για προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του Έργου και να υποβάλλει προτάσεις επίλυσής τους.
- Για τη ορθή και έγκυρη υποβολή της προσφοράς, όσον αφορά τις παραπάνω δράσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει δραστηριότητα, νομίμως εκπροσωπούμενη, λογιστή ή γεωπόνου ανάλογα τη δράση για την οποία θα καταθέσει προσφορά.

6) Διάρκεια:

Η διάρκεια προμήθειας παράγει αποτελέσματα από την ημέρα υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση της σύμβασης

Η ημερομηνία περατώσεως της προμήθειας δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2021

7) Αναθεώρηση Τιμών

Αναθεώρηση της παραπάνω οριζόμενης αξίας - τιμήματος - αμοιβής, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ή συγχωρείται, είτε λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, είτε συνέπεια νομισματικής ή τιμαριθμικής μεταβολής, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Οποιαδήποτε δε αξίωση του Προμηθευτή για αύξηση της συμφωνημένης τιμής είναι εντελώς απαράδεκτη, αυτού παραιτούμενου από αυτήν ρητά και ανεπιφύλακτα του εκ των άρθρων 388 και 696 του αστικού κώδικα ή κάποιας άλλης διάταξης, δικαιώματος, αναθεώρησης της παραπάνω συμφωνημένης αξίας - τιμήματος - αμοιβής. Ειδικότερα δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών η τυχόν αύξηση μισθών και ημερομισθίων ή αύξηση της αξίας των υλικών κ.λπ..

8) Αξιολόγηση προσφορών

1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:

- α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης,
- β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες.

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής της ΟΕΦ ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9) Αποτέλεσμα – κατακύρωση

Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους

και πριν την επιλογή, θα δημοσιευτούν οι επωνυμίες των εταιριών που απέστειλαν προσφορά.

Η κατακύρωση της πρόσκλησης γίνεται με απόφαση της Ο Ε Φ, ύστερα από γνωμοδότηση της διαχειριστικής επιτροπής.

10) Εποπτεία - Έλεγχος - Παραλαβή

Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε πληροφορία τεχνικής ή / και άλλης φύσης, που αφορούν στην ίδια και απαιτείται για την σωστή εκτέλεση των Υπηρεσιών που ανατίθεται στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κρατά εμπιστευτικές τις πληροφορίες αυτές.

11) Λοιπές Υποχρεώσεις

1. Έκαστος των συμβαλλόμενων υποχρεούται:

1.1. Να γνωρίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Έργου και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των σχετικών κοινοτικών κανονισμών και εθνικών αποφάσεων. Να ενημερώνει αμελλητί τον έτερο των συμβαλλόμενων για οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι η υλοποίηση του Έργου αντιβαίνει στο παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο.

1.2. Να λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα και τις υποδείξεις που διατυπώνονται από τον έτερο των συμβαλλόμενων και να ανταποκρίνεται σε αυτά σε εύλογο χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση οι τυχόν επιφυλάξεις πρέπει να εκφράζονται έγκαιρα και γραπτά.

1.3. Να παρέχει στον έτερο των συμβαλλόμενων οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με το Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο έργο. Αν ζητηθεί και δεν είναι διαθέσιμη να φροντίζει για την απόκτηση και την άμεση διαβίβαση της.

1.4. Να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης.

1.5. Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων, διαπιστώσει ότι ο έτερος των συμβαλλομένων δεν τηρεί εν όλω ή εν μέρει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως και αιτιολογημένα διορθωτικές ή / και συμπληρωματικές ενέργειες για την κανονική τους εκτέλεση, προσδιορίζοντας ένα εύλογο χρονικό

διάστημα, στην διάρκεια του οποίου θα πρέπει ο έτερος των συμβαλλομένων να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του και ο ίδιος [ο αιτών] να αποδεχθεί σιωπηρώς ή εγγράφως, ή να απορρίψει αυτές.

Η οριστική απόρριψη, συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.

1.6. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής, γίνεται μόνο μετά από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

2. Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται:

2.1. Να διαθέτει στην Ο.Ε.Φ. και στις αρμόδιες εθνικές Αρχές (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ.Α.Ο.Κ. κ.λπ.) κάθε πληροφορία ή έγγραφο, που είναι αναγκαία για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των υποχρεώσεών του.

2.2. Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή, έγκαιρη σωστή και αποτελεσματική υλοποίηση και ολοκλήρωση του Έργου όπως απαιτούν και επιβάλλουν τα χρηστά και επαγγελματικά ήθη.

12) Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης και κατά την υπογραφή της ο ανάδοχος καταθέτει ως εγγύηση της υλοποίησης του έργου [10% επί του καθαρού ποσού της προσφοράς του].

Ως ασφάλεια για την ορθή παροχή των Υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου, ο τελευταίος αναλαμβάνει επιπλέον την υποχρέωση σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας για την παράδοση του Έργου, καθώς και στη περίπτωση που το έργο έχει πλημμέλειες, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να δικαιούται η Ο.Ε.Φ. να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας της σύμβασης.

Η εγγύηση αυτή θα παραμείνει στην Ο.Ε.Φ. μέχρι την τελική παραλαβή του Έργου. Θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ενώ σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης ρητά θεωρούμενων όλων των ως κύριων και ουσιωδών, η εγγύηση θα καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ο.Ε.Φ.

13) Δικαιώματα Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Βάσει του Άρθρου 4, σημείο 4 της σύμβασης που έχει υπογράψει η Ο.Ε.Φ. με τον Οργανισμό Πληρωμών Έλεγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να ασκεί τα ίδια δικαιώματα και να απολαύει των ιδίων εγγυήσεων και ελέγχων έναντι και των υπεργολάβων της Ο.Ε.Φ..

14) Παράβαση Υποχρεώσεων

1. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας εκ των δύο συμβαλλόμενων δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται στην παρούσα, ο έτερος των συμβαλλόμενων υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον πρώτο και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από της έγγραφης ειδοποίησής του, προκειμένου να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, όπως απορρέουν από την παρούσα και ο ίδιος ο αιτών ή να αποδεχθεί σιωπηρώς ή εγγράφως ή να απορρίψει αυτές.

2. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία θεραπείας παρέλθει άπρακτη συνίσταται λόγος καταγγελίας της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Σύμβασης.

15) Δηλώσεις – Εγγυήσεις των μερών

1. Τα μέρη δηλώνουν, εγγυώνται και νομιμοποιούνται πλήρως, να υπογράψουν τη Σύμβαση και να εκτελέσουν τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς το δικαίωμά τους να περιορίζεται ή να αντιβαίνει σε προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους.
2. Η Ο.Ε.Φ. εγγυάται ότι δεν έχει συνάψει με τρίτους συμβάσεις που να αντίκεινται στο περιεχόμενο της Σύμβασης, ούτε πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη με τρίτους τέτοιων συμβάσεων.
3. Η Ο.Ε.Φ. εγγυάται ότι θα συνεργασθεί με τον Ανάδοχο και θα του παράσχει κάθε βοήθεια, υλικό και πληροφορία που ο τελευταίος θα ζητήσει.
4. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των μερών, το μέρος αυτό υποχρεούται να απαλλάξει τον αντισυμβαλλόμενο του από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει ότι ο ως άνω αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει προσηκόντως το άλλο μέρος για οποιαδήποτε απαίτηση σχετίζεται με τα παραπάνω και ότι θα καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς το σκοπό της άμυνας ή της επίτευξης συμβιβασμού.

16) Απόρρητο και εμπιστευτικότητα

1. Οι πληροφορίες οι οποίες γνωστοποιούνται από την Ο.Ε.Φ. στον Ανάδοχο και από τον Ανάδοχο στην Ο.Ε.Φ. σχετικά με την παρούσα Σύμβαση θα τηρούνται απολύτως εμπιστευτικές από το μέρος που τις λαμβάνει. Το μέρος που τις λαμβάνει θα χρησιμοποιεί τις ως άνω πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Ειδικότερα και ενδεικτικά ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε τεχνική ή εμπορική ή οικονομικού περιεχομένου πληροφορία, την οποία απέκτησε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με την Ο.Ε.Φ..
2. Οι ως άνω πληροφορίες θα τηρούνται απολύτως εμπιστευτικές από το μέρος που τις λαμβάνει τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, όσο και μετά την λήξη αυτής.
3. Το καθήκον τήρησης απόλυτης εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το παρόν Άρθρο δεν θα επεκτείνεται σε πληροφορίες ή στοιχεία :
 - I. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει γνώριζε και πριν την γνωστοποίησή τους.
 - II. τα οποία έχουν καταστεί κοινή γνώση με τρόπο διαφορετικό από την παράβαση του παρόντος Άρθρου.
 - III. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει μαθαίνει στην συνέχεια καλόπιστα από τρίτο, ο οποίος δεν τα έμαθε με τρόπο εμπιστευτικό αμέσως ή εμμέσως από το μέρος που τα γνωστοποιεί ή
 - IV. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει απαιτείται να αποκαλύψει σε κυβερνητικές ή διοικητικές αρχές σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

17) Καταγγελία – Τροποποίηση της Σύμβασης

1. Με την επιφύλαξη όλων των τυχόν λοιπών νομίμων δικαιωμάτων του, κάθε μέρος δύναται να καταγγείλει τη παρούσα Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο μέρος, οποτεδήποτε και με άμεση ισχύ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - I. σε περίπτωση παράβασης από το έτερο μέρος κάποιας από τις υποχρεώσεις του από την Σύμβαση, η οποία παράβαση είτε δεν επιδέχεται θεραπείας είτε, εφόσον μπορεί να θεραπευτεί, δεν έχει θεραπευτεί από το υπόχρεο μέρος εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης από το έτερο μέρος.
 - II. κήρυξης του έτερου μέρους σε πτώχευση, θέση υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση, παύσης πληρωμών και γενικώς αφερεγγυότητας.
 - III. παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του έτερου μέρους.
 - IV. διακοπής ή ακύρωσης του Έργου εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή αναστολή πραγματοποίησής του για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 3 μήνες.
 - V. για οποιονδήποτε λόγο λύσης της σύμβασης μεταξύ της Ο.Ε.Φ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καταγγείλει την παρούσα σύμβαση προ της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου, οι καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν θα επιστρέφονται στην Ο.Ε.Φ. αλλά θα μείνουν εις χείρας του Αναδόχου.
3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από την Ο.Ε.Φ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις μέχρι της καταγγελίας εκτελεσθείσες εργασίες μαζί με τα συνοδεύοντα αυτές στοιχεία και άλλα έγγραφα με την ταυτόχρονη εξόφληση από την Ο.Ε.Φ. τυχόν οφειλόμενου ποσού.
4. Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη μεταβολή όρου ή διάταξης της παρούσας σύμβασης είναι ισχυρή και δεσμευτική, εκτός αν έχει διατυπωθεί και γίνει αποδεκτή εκ μέρους των δύο συμβαλλόμενων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως.

18) Εκχώρηση Δικαιωμάτων

Η Ο.Ε.Φ. δεν δικαιούται να εκχωρήσει, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα δικαιώματα από τη Σύμβαση σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Αναδόχου.

19) Διαδικασία ενστάσεων

Κατά τα ανωτέρω επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης των αναδόχων σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης της ΟΕΦ.

Οι ενστάσεις θα στέλνονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση έδρας της Ο.Π. Όπου θα αξιολογηθούν εκ νέου με την παρέλευση του δεκαημέρου.

20) Γνωστοποίηση

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν άμεσα και γραπτά το ένα στο άλλο κάθε αλλαγή στη νομική προσωπικότητα, την έδρα, την εκπροσώπησή τους κ.λπ., που μπορεί να επηρεάσει τις μεταξύ τους σχέσεις και τις συμβατικές τους υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από την παρούσα.

21) Επίλυση διαφορών - Αρμόδια δικαστήρια

1. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων ή κάθε αγωγή του ενός των συμβαλλόμενων μερών κατά του άλλου, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, που στηρίζονται στην παρούσα σύμβαση και δεν ρυθμίστηκαν με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΦ

ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Παραθέτουμε τις προδιαγραφές των υπηρεσιών που ζητούνται από τους ανάδοχους αναλυτικά για κάθε δράση.

Δράση Β.ii : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης :

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Ενημέρωση παραγωγών για τη δράση
	Επιλογή και χαρτογράφηση επιδεικτικών ελαιώνων
	Συλλογή, Ανάλυση αξιολόγηση παραμέτρων διάβρωσης ανά περιοχή και ελαιώνα
	Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους
Φάση 2	Εκτίμηση βαθμού επικινδυνότητας διάβρωσης
	Πρόγραμμα ορθών πρακτικών ανά ελαιώνα
Φάση 3	Πρόγραμμα κατάρτισης παραγωγών
	Εκπαιδευτικές συναντήσεις κατάρτισης παραγωγών
	Συστηματική 3ετή επίβλεψη/παρακολούθηση πορείας των ελαιώνων
Φάση 4	Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους
	Εξαγωγή συμπερασμάτων
Φάση 5	Σύγκριση βαθμού διάβρωσης στην αρχή και στο τέλος της 3ετους υποστήριξης
	Ημερίδα κοινοποίησης / διάχυσης αποτελεσμάτων

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Χρονοδιάγραμμα												
Φάσεις Τρίμηνα	1 ^ο έτος				2 ^ο έτος				3 ^ο έτος			
	ΑΠΡ 18-ΙΟΥΝ 18	ΙΟΥΛ 18- ΣΕΠΤ 18	ΟΚΤ 18- ΔΕΚ 18	ΙΑΝ 19- ΜΑΡΤ 19	ΑΠΡ 19- ΙΟΥΝ 19	ΙΟΥΛ 19- ΣΕΠΤ 19	ΟΚΤ 19- ΔΕΚ 19	ΙΑΝ 20- ΜΑΡΤ 20	ΑΠΡ 20- ΙΟΥΝ 20	ΙΟΥΛ 20- ΣΕΠΤ 20	ΟΚΤ 20- ΔΕΚ 20	ΙΑΝ 21- ΜΑΡΤ 21
Φάση 1												
Φάση 2												

Φάση 3												
Φάση 4												
Φάση 5												

Παραδοτέα Υλοποίησης

Παραδοτέα 1 ^ο έτος	Τρίμηνα 1 ^ο έτους			
	A	B	Γ	Δ
Κατάλογος περιοχών και επιδεικτικών ελαιώνων				
Χαρτογράφηση ελαιώνων				
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους				
Αρχική έκθεση προσδιορισμού του βαθμού επικινδυνότητας διάβρωσης ανά ελαιώνα				
Πρόγραμμα ορθών καλλιεργητικών πρακτικών ανά ελαιώνα				
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης				
Φωτογραφικό υλικό εκπαίδευσης				
Οδηγίες εργασίας				
Ενδιάμεση Απολογιστική Έκθεση 1ου έτους				
Παραδοτέα 2 ^ο έτος	Τρίμηνα 2 ^ο έτους			
	A	B	Γ	Δ
Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα ορθών καλλιεργητικών πρακτικών ανά ελαιώνα				
Τελική έκθεση προσδιορισμού του βαθμού επικινδυνότητας διάβρωσης ανά ελαιώνα				
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης				
Φωτογραφικό υλικό εκπαίδευσης				
Φωτογραφικό υλικό παρακολούθησης ελαιώνων				
Οδηγίες εργασίας				
Ενδιάμεση Απολογιστική Έκθεση 2ου έτους				
Παραδοτέα 3 ^ο έτος	Τρίμηνα 3 ^ο έτους			
	A	B	Γ	Δ
Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα ορθών καλλιεργητικών πρακτικών ανά ελαιώνα				
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους				
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης				
Φωτογραφικό υλικό εκπαίδευσης				
Φωτογραφικό υλικό παρακολούθησης ελαιώνων				
Οδηγίες εργασίας				

Πρόγραμμα-Παρουσιολόγιο,φωτογραφικό υλικό ημερίδας διάχυσης γνώσης				
Τελική Απολογιστική Έκθεση τριετίας				

Προϋπολογισμός Δαπανών Δράσης

Έτος	Παροχή Υπηρεσιών	Διαχείριση	Γενικά έξοδα	Σύνολο
1ο	4.890,00 €	260,00 €	50,00 €	5.200,00 €
2ο	4.890,00 €	260,00 €	50,00 €	5.200,00 €
3ο	4.890,00 €	260,00 €	50,00 €	5.200,00 €
Σύνολο	14.670,00 €	780,00 €	150,00 €	15.600,00 €

Δράση Βιν : Εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης:

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Καθορισμός Επιβλεπόντων γεωπόνων
	Καταγραφή ελαιοκομικών στοιχείων ανά παραγωγό
Φάση 2	Σύνταξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
	Παρακολούθηση εφαρμογής συστήματος
Φάση 3	Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων καρπού
	Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων
Φάση 4	Πρόγραμμα κατάρτισης παραγωγών
	Εκπαιδευτικές συναντήσεις κατάρτισης παραγωγών
	Συμβουλές/ Οδηγίες εργασίας στους παραγωγούς
Φάση 5	Προετοιμασία επιθεώρησης
	Έλεγχος και Πιστοποίηση από ανεξάρτητο Φορέα

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Χρονοδιάγραμμα			
	1 ^ο έτος	2 ^ο έτος	3 ^ο έτος

Τρίμηνα Φάσεις	ΑΠΡ 18-ΙΟΥΝ 18	ΙΟΥΛ 18- ΣΕΠΤ 18	ΟΚΤ 15- ΔΕΚ 18	ΙΑΝ 19- ΜΑΡΤ 19	ΑΠΡ 19- ΙΟΥΝ 19	ΙΟΥΛ 19-ΣΕΠΤ 19	ΟΚΤ 19-ΔΕΚ 19	ΙΑΝ 20- ΜΑΡΤ 20	ΑΠΡ 20- ΙΟΥΝ 20	ΙΟΥΛ 20- ΣΕΠΤ 20	ΟΚΤ 20- ΔΕΚ 20	ΙΑΝ 21- ΜΑΡΤ 21
Φάση 1												
Φάση 2												
Φάση 3												
Φάση 4												
Φάση 5												

Παραδοτέα Υλοποίησης

Παραδοτέα 1 ^ο έτος	Τρίμηνα 1 ^ο έτους			
	A	B	Γ	Δ
Κατάλογος συμμετεχόντων παραγωγών και αγροτεμαχίων				
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης				
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους, φύλλων				
Πρόγραμμα , απουσιολόγια εκπαιδεύσεων κατάρτισης				
Φωτογραφικό υλικό εκπαιδεύσεων				
Οδηγίες εργασίας παραγωγών				
Πιστοποιητικά αναλύσεων καρπού				
Ιδιωτικό Συμφωνητικό με εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης				
Έκθεση επιθεώρησης Φορέα Πιστοποίησης				
Διορθωτικές ενέργειες εφόσον προκύψουν από τον έλεγχο				
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά Agro 2.1-2.2-3				
Απολογιστική έκθεση 1ου έτους				
Παραδοτέα 2 ^ο έτος	Τρίμηνα 2 ^ο έτους			
	A	B	Γ	Δ
Επικαιροποιημένος Κατάλογος παραγωγών, αγροτεμαχίων				
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους, φύλλων				
Πιστοποιητικά αναλύσεων καρπού				
Πρόγραμμα, απουσιολόγια εκπαιδεύσεων κατάρτισης				
Φωτογραφικό υλικό εκπαιδεύσεων				
Οδηγίες εργασίας παραγωγών				
Ιδιωτικό Συμφωνητικό με εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης				

Έκθεση επιθεώρησης Φορέα Πιστοποίησης				
Διορθωτικές ενέργειες εφόσον προκύψουν από τον έλεγχο				
Επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά Agro 2.1-2.2-3				
Απολογιστική έκθεση 2ου έτους				
Παραδοτέα 3^ο έτος	Τρίμηνα 3^ο έτους			
	A	B	Γ	Δ
Επικαιροποιημένος Κατάλογος παραγωγών, αγροτεμαχίων				
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους , φύλλων				
Πιστοποιητικά αναλύσεων καρπού				
Πρόγραμμα, απουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης				
Φωτογραφικό υλικό εκπαιδεύσεων				
Οδηγίες εργασίας παραγωγών				
Ιδιωτικό Συμφωνητικό με εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης				
Έκθεση επιθεώρησης Φορέα Πιστοποίησης				
Διορθωτικές ενέργειες εφόσον προκύψουν από τον έλεγχο				
Επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά Agro 2.1-2.2-3 σε ισχύ				
Απολογιστική έκθεση 3ετίας				

7. Προϋπολογισμός Δαπανών Δράσης

Έτος	Παροχή Υπηρεσιών	Διαχείριση	Γενικά έξοδα
1ο	13.463,33 €	700,00 €	50,00 €
2ο	13.463,33 €	700,00 €	50,00 €
3ο	13.463,33 €	700,00 €	50,00 €
Σύνολο	40.389,99 €	2.100,00 €	150,00 €

Δράση Γiii.2: ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης :

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Ενημέρωση παραγωγών για τη δράση
	Επιλογή και χαρτογράφηση επιδεικτικών ελαιώνων
	Συλλογή, Ανάλυση αξιολόγηση παραμέτρων ανθρακικού αποτυπώματος

	Εκτίμηση βαθμού επικινδυνότητας μόλυνσης	
<u>Φάση 2</u>	Πρόγραμμα ορθών πρακτικών	
<u>Φάση 3</u>	Πρόγραμμα κατάρτισης παραγωγών	
	Εκπαιδευτικές συναντήσεις κατάρτισης παραγωγών	
	Συστηματική 3ετή επίβλεψη/παρακολούθηση πορείας	
<u>Φάση 4</u>	Διενέργεια δειγματοληψιών	
	Εξαγωγή συμπερασμάτων	
<u>Φάση 5</u>	Σύγκριση βαθμού ανθρακικού αποτυπώματος	
	Ημερίδα κοινοποίησης / διάχυσης αποτελεσμάτων	

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Χρονοδιάγραμμα												
	1 ^ο έτος				2 ^ο έτος				3 ^ο έτος			
Φάσεις Τρίμηνα	AIP 18-ΙΟΥΝ 18	18ΙΟΥΛ 18- ΣΕΠΤ	ΟΚΤ 18- ΔΕΚ 18	ΙΑΝ 19- ΜΑΡΤ 19	AIP 19- ΙΟΥΝ 19	19ΙΟΥΛ 19- ΣΕΠΤ	ΟΚΤ 19- ΔΕΚ 19	ΙΑΝ 20- ΜΑΡΤ 20	AIP 20- ΙΟΥΝ 20	20ΙΟΥΛ 20- ΣΕΠΤ	ΟΚΤ 20- ΔΕΚ 20	ΙΑΝ 18- ΜΑΡΤ 21
Φάση 1												
Φάση 2												
Φάση 3												

Παραδοτέα Υλοποίησης

Παραδοτέα 1 ^ο έτος	Τρίμηνα 1 ^ο έτους			
	A	B	Γ	Δ
Κατάλογος περιοχών και επιδεικτικών ελαιώνων				
Χαρτογράφηση ελαιώνων				
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους				
Αρχική έκθεση προσδιορισμού του βαθμού κατανάλωσης άνθρακα				
Πρόγραμμα ορθών μέτρων μείωσης του αποτυπώματος				
Πρόγραμμα, απουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης				
Φωτογραφικό υλικό εκπαίδευσης				
Οδηγίες εργασίας				
Ενδιάμεση Απολογιστική Έκθεση 1ου έτους				
Παραδοτέα 2 ^ο έτος	Τρίμηνα 2 ^ο έτους			

	A	B	Γ	Δ
Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα ορθών διαδικασιών μείωσης αποτυπώματος				
Ενδιάμεση έκθεση προσδιορισμού προσδιορισμού του βαθμού κατανάλωσης άνθρακα				
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης				
Φωτογραφικό υλικό εκπαίδευσης				
Φωτογραφικό υλικό παρακολούθησης ελαιώνων				
Οδηγίες εργασίας				
Ενδιάμεση Απολογιστική Έκθεση 2ου έτους				
Παραδοτέα 3^ο έτος	Τρίμηνα 3^ο έτους			
	A	B	Γ	Δ
Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα ορθών διαδικασιών μείωσης αποτυπώματος				
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης				
Φωτογραφικό υλικό εκπαίδευσης				
Φωτογραφικό υλικό παρακολούθησης ελαιώνων				
Οδηγίες εργασίας				
Πρόγραμμα-Παρουσιολόγιο, φωτογραφικό υλικό ημερίδας διάχυσης γνώσης				
Τελική Απολογιστική Έκθεση τριετίας				

Προϋπολογισμός Δαπανών Δράσης

Έτος	Παροχή Υπηρεσιών	Διαχείριση	Γενικά έξοδα
1ο	6.583,33 €	300,00 €	50,00 €
2ο	6.583,33 €	300,00 €	50,00 €
3ο	6.583,33 €	300,00 €	50,00 €
Σύνολο	19.749,99 €	900,00 €	150,00 €

Δράση Γiii3 : ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης:

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Ενημέρωση παραγωγών για τη δράση
	Επιλογή περιοχών και συγκρότηση δικτύου επιδεικτικών ελαιώνων
	Καταγραφή- αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ελαιώνα
	Συλλογή και επεξεργασία εδαφοκλιματικών δεδομένων
	Σχεδιασμός Μοντέλου Διαχείρισης για κάθε ελαιώνα χωριστά
Φάση 2	Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους
	Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων φύλλων
	Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων νερού
Φάση 3	Πρόγραμμα κατάρτισης παραγωγών
	Εκπαιδευτικές συναντήσεις κατάρτισης παραγωγών
	Παρακολούθηση των επιδεικτικών ελαιώνων
	Συμβουλές- οδηγίες ορθής εφαρμογής
Φάση 4	Αξιολόγηση εφαρμογής των μοντέλων-εξαγωγή συμπερασμάτων
	Ημερίδα κοινοποίησης / Διάχυση των αποτελεσμάτων δράσης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Χρονοδιάγραμμα												
	1 ^ο έτος				2 ^ο έτος				3 ^ο έτος			
Τρίμηνα	ΑΠΡ 18- ΙΟΥΝ 18	ΙΟΥΛ 18- ΣΕΠΤ 18	ΟΚΤ 18- ΔΕΚ 18	ΙΑΝ 19- ΜΑΡΤ 19	ΑΠΡ 19- ΙΟΥΝ 19	ΙΟΥΛ 19- ΣΕΠΤ 19	ΟΚΤ 19-ΔΕΚ 19	ΙΑΝ 20- ΜΑΡΤ 20	ΑΠΡ 20- ΟΥΝ 20	ΙΟΥΛ 20- ΣΕΠΤ 20	ΟΚΤ 20-ΔΕΚ 20	ΙΑΝ 21 -ΜΑΡΤ 21
Φάσεις												
Φάση 1												
Φάση 2												
Φάση 3												
Φάση 4												

Παραδοτέα Υλοποίησης

Παραδοτέα 1 ^ο έτος	Τρίμηνα 1 ^{οο} έτους			
	A	B	Γ	Δ
Κατάλογος περιοχών και επιδεικτικών ελαιώνων				
Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης				
Έκθεση περιγραφής των Μοντέλων Διαχείρισης για το 1 ^ο έτος				

Πιστοποιητικά αναλύσεων				
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης				
Φωτογραφικό υλικό εκπαιδύσεων				
Οδηγίες εργασίας				
Ενδιάμεση απολογιστική έκθεση 1 ^{οο} έτους				
Παραδοτέα 2 ^ο έτος	Τρίμηνα 2 ^{οο} έτους			
	A	B	Γ	Δ
Επικαιροποίηση καταλόγου περιοχών και επιδεικτικών ελαιώνων				
Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης				
Έκθεση περιγραφής των Μοντέλων Διαχείρισης για το 2 ^ο έτος				
Πιστοποιητικά αναλύσεων				
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης				
Φωτογραφικό υλικό εκπαιδύσεων				
Οδηγίες εργασίας				
Ενδιάμεση απολογιστική έκθεση 2 ^{οο} έτους				
Παραδοτέα 3 ^ο έτος	Τρίμηνα 3 ^{οο} έτους			
	A	B	Γ	Δ
Επικαιροποίηση καταλόγου-χαρτογράφησης περιοχών και επιδεικτικών ελαιώνων				
Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης				
Έκθεση περιγραφής των Μοντέλων Διαχείρισης για το 3 ^ο έτος				
Πιστοποιητικά αναλύσεων				
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης				
Φωτογραφικό υλικό παρακολούθησης ελαιώνων				
Φωτογραφικό υλικό εκπαιδύσεων				
Οδηγίες εργασίας				
Τελική απολογιστική έκθεση τριετίας				
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο, φωτογραφικό υλικό ημερίδας διάχυσης γνώσης				

Προϋπολογισμός Δαπανών Δράσης

Έτος	Παροχή Υπηρεσιών	Διαχείριση	Γενικά Έξοδα
1ο	6.583,33 €	300,00 €	50,00 €
2ο	6.583,33 €	300,00 €	50,00 €
3ο	6.583,33 €	300,00 €	50,00 €
Σύνολο	19.749,99 €	900,00 €	150,00 €

Δράση Δι: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΙΩΝ

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση των ενεργειών υλοποίησης της δράσης.

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Κατάρτιση προδιαγραφών προμήθειας εξοπλισμού
Φάση 2	Προμήθεια εξοπλισμού
Φάση 3	Διανομή εξοπλισμού στους παραγωγούς

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στη Φάση 1,3

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής προβλέπεται η προμήθεια του εξοπλισμού του παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή	Κόστος
Ελαιοδίχτυα 290 τεμάχια	14.500,00€ €
Ελαιόσακοι 160 τεμάχια	80,00 €
Σύνολο	14.580,00 €

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Χρονοδιάγραμμα												
	1 ^ο έτος				2 ^ο έτος				3 ^ο έτος			
Τρίμηνα	ΑΠΡ 18-ΙΟΥΝ 18	ΙΟΥΛ 18- ΣΕΠΤ 18	ΟΚΤ 18- ΔΕΚ 18	ΙΑΝ 19- ΜΑΡΤ 19	ΑΠΡ 19- ΙΟΥΝ 19	ΙΟΥΛ 19-ΣΕΠΤ 19	ΟΚΤ 19- ΔΕΚ 19	ΙΑΝ 20-ΜΑΡΤ 20	ΑΠΡ 20- ΙΟΥΝ 20	ΙΟΥΛ 20- ΣΕΠΤ 20	ΟΚΤ 20- ΔΕΚ 20	ΙΑΝ 21-ΜΑΡΤ 21
Φάσεις												
Φάση 1												
Φάση 2												

Φάση 3											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Παραδοτέα Υλοποίησης

Παραδοτέα 1 ^ο έτους	ΑΠΡ 18- ΙΟΥΝ 18	ΙΟΥΛ 18- ΣΕΠΤ 18	ΟΚΤ 18- ΔΕΚ 18	ΙΑΝ 19- ΜΑΡΤ 19
Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού				
Πρακτικό παραλαβής και ελέγχου				
Κατάσταση διανομής				

Παραδοτέα 2 ^ο έτους	ΑΠΡ 18- ΙΟΥΝ 18	ΙΟΥΛ 18- ΣΕΠΤ 18	ΟΚΤ 18- ΔΕΚ 18	ΙΑΝ 19- ΜΑΡΤ 19
Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού				
Πρακτικό παραλαβής και ελέγχου				
Κατάσταση διανομής				

Παραδοτέα 3 ^ο έτους	ΑΠΡ 18- ΙΟΥΝ 18	ΙΟΥΛ 18- ΣΕΠΤ 18	ΟΚΤ 18- ΔΕΚ 18	ΙΑΝ 19- ΜΑΡΤ 19
Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού				
Πρακτικό παραλαβής και ελέγχου				
Κατάσταση διανομής				

Προϋπολογισμός Δαπανών Δράσης

Έτος	Διαχείριση	Παροχή υπηρεσιών	Γενικά έξοδα
1ο	270,00 €	-	270,00 €
2ο	270,00 €	-	270,00 €
3ο	270,00 €	-	270,00 €
Σύνολο	810,00 €	-	810,00 €

Δ.ΙV. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Έτος-Περίοδος*	2018-2019		2019-2020		2020-2021	
	A	B	A	B	A	B
Εργασία/ Παραδοτέο						
Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού						

*Περίοδος A 1/4/ έτους ν, Περίοδος B 16/10/έτους ν- 31/3/έτους ν+1

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΣΤΟΧΟΣ
Δείκτες εκροών	Ζυγιστικά συστήματα μηχανής ελαιολάδου	2
	Ανοξειδωτή δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων	1
	Περονοφόρο ηλεκτροκίνητο όχημα για τη μεταφορά των παλετοκιβωτίων	1
	Παλετοκιβώτια διάτρητα	100
	Αυτόματο σύστημα ελέγχου θερμοκρασιών ελαιοζύμης	1
	Oil temp guard 12, δέχεται μέχρι 16 αισθητήρες Senstemp OTR και μπορεί να ελεγχξει μέχρι 12 ηλ/βάνες.	
	Μηχάνημα υψηλής πίεσεως κρύου Lavor 900L 200 bar	1
	Αφροποιητής	1
	Καθαριστικό για λάδια 20l	1
Δείκτες αποτελεσμάτων	Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που θα ωφεληθούν από τις παρεμβάσεις	100,00%
Δείκτες επιπτώσεων	Ποσοστό ελαιολάδου που παράγεται σε βελτιωμένες συνθήκες	100,00%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έτος	Διαχείριση	
1ο	1.283,33 €	1.283,33 €
2ο	1.283,33 €	1.283,33 €
3ο	1.283,33 €	1.283,33 €
Σύνολο	3.849,99 €	3.849,99 €

E.ii. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

Τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση της δραστηριότητας περιλαμβάνουν:

8. ανάλυση των συνθηκών και των διαδικασιών που εφαρμόζονται από το σημείο παραλαβής του ελαιοκάρπου μέχρι την παραγωγή & αποθήκευση του ελαιολάδου. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια κατάλληλου Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ).
9. Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων/ υπευθυνοτήτων μελών Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων και αναβάθμιση του τεχνογνωσιακού τους υπόβαθρου μέσω κατάλληλης κατάρτισης.
10. Οργάνωση, προσαρμογή και εφαρμογή διαδικασιών και διεργασιών παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων προτύπων. Κατά το βήμα αυτό θα απαιτηθεί σημαντική εισφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από κατάλληλο ΣΤΥ
11. Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης-ανασκόπησης
12. διεξαγωγή επιθεώρησης από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης για την τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2005.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω βήματα επαναλαμβάνονται κάθε έτος προσδιορίζοντας σημαντικές απαιτήσεις υποστήριξης από εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαρκής συμμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της μονάδας με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου αλλά και των σχετικών προτύπων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Έτος-Περίοδος*	2018-2019		2019-2020		2020-2021	
	A	B	A	B	A	B
Εργασία/ Παραδοτέο						
Επιλογή ΣΤΥ						
Ανάπτυξη/ Προσαρμογή συστημάτων βάσει των απαιτήσεων του ISO 22000:2005						
Εφαρμογή/παρακολούθηση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων						
Πιστοποίηση εφαρμογής πρότυπου ISO 22000:2005						
Ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης έργου						
Ετήσια έκθεση υλοποίησης έργου						

*Περίοδος A 1/4/ έτους ν, Περίοδος B 16/10/έτους ν- 31/3/έτους ν+1

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΣΤΟΧΟΣ
Δείκτες εκροών	Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ISO22000:2005) Ενδιάμεσες εκθέσεις υλοποίησης της δράσης Ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης της δράσης	2 3 3
Δείκτες αποτελεσμάτων	Αριθμός παραγωγικών μονάδων της ΟΕΦ που θα πιστοποιηθούν	2,00%
Δείκτες επιπτώσεων	Ποσοστό παραγωγικών μονάδων της ΟΕΦ που θα πιστοποιηθούν	100,00%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έτος	Παροχή Υπηρεσιών	Διαχείριση	Γενικά έξοδα
1ο	1.566,66 €	50,00 €	50,00 €
2ο	1.566,66 €	50,00 €	50,00 €
3ο	1.566,66 €	50,00 €	50,00 €
Σύνολο	4.699,98 €	150,00 €	150,00 €

Δράση ΣΤι : ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης:

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Σχεδιασμός ενημερωτικού φυλλαδίου
Φάση 2	Παραγωγή και διανομή ενημερωτικών εντύπων
Φάση 3	Υλοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Χρονοδιάγραμμα												
	1 ^ο έτος				2 ^ο έτος				3 ^ο έτος			
Τρίμηνα	ΑΠΡ 18 – ΙΟΥΝ 18	18 ΙΟΥΛ 18 – ΣΕΠΤ	ΟΚΤ 18 – ΔΕΚ 18	ΙΑΝ 19 – ΜΑΡΤ 19	ΑΠΡ 19 – ΙΟΥΝ 19	19 ΙΟΥΛ 19 – ΣΕΠΤ	ΟΚΤ 19 – ΔΕΚ 19	ΙΑΝ 20 – ΜΑΡΤ 20	ΑΠΡ 20 – ΙΟΥΝ 20	20 ΙΟΥΛ 20 – ΣΕΠΤ	ΟΚΤ 20 – ΔΕΚ 20	ΙΑΝ 21 – ΜΑΡΤ 21
Φάσεις												
Φάση 1												
Φάση 2												
Φάση 3												

Παραδοτέα υλοποίησης

Παραδοτέα 2 ^ο έτος	Τρίμηνα 2 ^ο έτους			
	A	B	Γ	Δ
Ενημερωτικά έντυπα				

Παραδοτέα 3 ^ο έτος	Τρίμηνα 3 ^{ου} έτους			
	A	B	Γ	Δ
Ενημερωτικά έντυπα				
Υλικό υλοποίησης ημερίδας				

Προϋπολογισμός Δαπανών Δράσης

Έτος	Παροχή υπηρεσιών	Διαχείριση	Γενικά έξοδα
1 ^ο	900,00 €	50,00 €	50,00 €
2 ^ο	900,00 €	50,00 €	50,00 €
3 ^ο	900,00 €	50,00 €	50,00 €
Σύνολο	2.700,00 €	150,00 €	150,00 €